Ville de DUCLAIR

Construction de Halles et Réhabilitation des sanitaires Publics

Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

Lot n°: 04 - PLOMBERIE

N° Art DESIGNATION DES OUVRAGES Unité | Quantités |Prix Unitaire | Produit H.T
Toutes les mesures d'installation, de sécurité et de protection de la santé devront
étre implicitement incluses

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1 |Déconnexion des installations de plomberie ens 1.00
2.2 ALIMENTATION EN EAU FROIDE
2.2.1 |Raccordement sur |'alimentation existante ens 1.00
2.3 DISTRIBUTION DE L'EAU FROIDE
2.3.1 |Distribution intérieure en eau froide du type encastrée. Tous diamétres confondus ens 1.00
2.3.2 |Rubans chauiffants ens 1.00
2.3.3 |Désinfection ens 1.00
2.4 EVACUATION DES EAUX USEES ET VANNES
2.4.1 |Evacuation des eaux usées et vannes par tubes PVC compris tous raccords ens 1.00
2.4.2 |Ventilation de chute

a) canalisation ml 3.00

b) sortie de ventilation en terrasse ens 1.00
2.4.3 |Protection des vidanges apparentes par tdle inox - pour |'ensemble u 1.00
25 APPAREILS SANITARES - ACCESSOIRES
2.6.1 |Cuvette WC PMR suspendue en inox y compris bati support u 2.00
2.6.2 |Lavabos en inox y compris robinetterie u 3.00
2.6.3 |Urinoirs en inox y compris bati support u 2.00
2.6.4 |Barre d'appui en inox de 400 m/m u 2.00
2.6.5 |[Distributeur de papier en inox u 2.00
2.6.6 |Séche mains électrique pour mains verticales u 3.00
2.6.7 |Séparateur d'urinoir en inox u 1.00

TOTAL H.T de la base en € =
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Signature valable pour le CDPGF

Lot n°: 04 - PLOMBERIE

Marché de base

Euros
Total H.T.
T.V.A. 20,00 % wcoocovorivr e
Total T.T.C.coove.
Vérifié et complété quant aux prix et aux quantités Lu et approuvé
Lu et accepté pour étre joint @ mon Acte d'Engagement Le MAITRE D'OUVRAGE
En date du

L' ENTREPRENEUR
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